



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลแม่จริม จ.น่าน โทร. ๐๕๕-๗๖๕-๐๓๖

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๒/๓๕๗ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

ตามที่ โรงพยาบาลแม่จริมได้รับจัดสรร งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กรีดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร ในวงเงิน ๕๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายการประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรนำประกาศดังกล่าว และขออนุญาตนำเผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่จริม WWW.maecharimhospital.org ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง WWW.gprocurement.go.th และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของโรงพยาบาลแม่จริมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม


(นางประไพ อรุณสิทธิ์)
เจ้าหน้าที่

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เห็นชอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ


(นางสาวดวงรัตน์ สมภาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ทรง/อนุมัติ

(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๑๘๙๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ความเห็นของผู้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

- เห็นชอบตามที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอ


(นายเทพวรวิทย์ ใจจะดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กรีดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลแม่จริม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยใน ขนาด ๓๐ เตียง จากเดิมหลังคากระเบื้องลอนคู่ เป็นมุงด้วยเหล็กรีดลอน (Metal sheet อลูซิงค์) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๖๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลแม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

เป็นเงินจำนวน ๕๓๑,๙๔๓ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๔

๕.๒ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมานพ	สีสุมาตย์	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนิภาพรรณ	อาสนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางเบญจมาภรณ์	พรพิชัยเวชย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นางสาวอมรรัตน์	สุปิยะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖.๕ นายจรูญ	อุดตีบ	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่จริม

โครงการ ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เตียง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

แบบเลขที่ สสจ.น่าน 3/2562/มิ.ย.62

ราคาค่าวัสดุ สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)

ราคาค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	407,432.00	531,943.22	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3056			FACTOR F (งานอาคาร)
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			เงินประกันผลงานหัก 0%
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			ภาษีอากรและอื่น ๆ 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			531,943.22	
คิดเป็นเงินประมาณ			531,943.00	
ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10095/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

รับรองว่าเป็นราคากลางในการก่อสร้างตามนี้

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายมานพ สีสุมาตย์)


(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางนิภาพรรณ อาสนะ)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายจตุรนต์ อดิธิ์)

การก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เตียง
 ที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
 ยงานออกแบบแปลน นายยุทธการ สายสัน นายช่างโยธา
 เลขที่ สสจ.น่าน 3/2562มิ.ย.62
 ที่เหลือ 462 ตร.ม.
 ค่าวัสดุ สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน)
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณ
 ราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560
 ราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10095/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายมานพ สีสุมาตย์)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางนิภาพรรณ อาสนะ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเจริญ อุติต๊ะ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
1	งานรื้อถอน							
1	- รื้อถอนวัสดุฝังหลังคาเดิม	ตร.ม.	462.00		-	25.00	11,550.00	11,550.00
2	- รื้อถอนคานคาน้ำ และคานคาน้ำ คสล. พร้อมแต่งผิวให้เรียบ	ลบ.ม.	3.00		-	600.00	1,800.00	1,800.00
2	งานปรับปรุงหลังคา							
1	- แปลงเหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. 21กก./ท่อน	กก.	609.00	20.00	12,180.00	10.00	6,090.00	18,270.00
2	- จันทันเหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม. 40.56 กก./ท่อน	กก.	422.00	23.00	9,706.00	10.00	4,220.00	13,926.00
3	- เหล็กฉากขนาด 40x40x4 มม. 14.52 กก./ท่อน	กก.	29.00	22.00	638.00	10.00	290.00	928.00
4	- พริกเหล็ก	ตัว	50.00	12.00	600.00	10.00	500.00	1,100.00
3	งานวัสดุฝังหลังคา				-		-	-

ราคาากลาง

กรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เตียง
 งานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จิม ต.หนองแดง อ.แม่จิม จ.น่าน
 หน่วยงานออกแบบแปลน นายยุทธการ สายสัน นายช่างโยธา
 แปลงที่ สสจ.น่าน 3/2562/ม.ย.62
 หน้าที่ใช้สอย 462 ตร.ม.
 ค่าวัสดุ สำนักตั้งมีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน)
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณ
 ราคาากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560
 กำหนดราคาากลางเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10095/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายมานพ สีสุนาตย์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางนิภาพรรณ อาสนะ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเจริญ ฤทธิศิลป์)
 (นายเจริญ ฤทธิศิลป์)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.1	- หลังคาเหล็กกริดลอน (Metal Sheet อลูซิงค์)	ตร.ม.	715.00	320	228,800.00	70.00	50,050.00	278,850.00
	หนา 0.47 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน รวมสกรูยึด				-		-	-
3.2	- ครอบสันหลังคา (Metal Sheet อลูซิงค์)	เมตร	33.00	110.00	3,630.00	50.00	1,650.00	5,280.00
3.3	- ครอบข้างด้านนอก (Metal Sheet อลูซิงค์)	เมตร	13.00	110	1,430.00	50.00	650.00	2,080.00
3.4	- ครอบตัดตามรูปปิดด้านในครอบ คลส. (Metal Sheet อลูซิงค์)	เมตร	46.00	110	5,060.00	50.00	2,300.00	7,360.00
4	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำ PVC				-	-	-	-
4.1	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.2 มม. 5.22 กก./ฟุต	กก.	42.00	22.00	924.00	10.00	420.00	1,344.00
4.2	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" หนา 2 มม. 13.86 กก./ฟุต	กก.	111.00	22.00	2,442.00	10.00	1,110.00	3,552.00
4.3	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 รวมอุปกรณ์ครบชุด	เมตร	34.00	350.00	11,900.00	110.00	3,740.00	15,640.00
4.4	- ท่อระบายน้ำ PVC 6" ชั้น 8.5 (รวมทาสีท่อ)	เมตร	6.00	335.00	2,010.00	-	-	2,010.00

ราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกคนไข้ใน 30 เตียง
 งานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลแม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
 หน่วยงานออกแบบแปลน นายยุทธการ สายสัน นายท่งโยธา
 แปลงที่ สสจ.น่าน 3/2562/ม.ย.62
 เนื้อที่ใช้สอย 462 ตร.ม.
 ค่าวัสดุ สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดน่าน)
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน คำดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณ
 ราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 10095/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายมานพ สีสุมาตย์)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางนิภาพรรณ อาสนะ)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางเบญจมาภรณ์ พรพิชัยเวทย์)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวอมรรัตน์ สุปินะ)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายจตุรนต์ อุดติป)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.5	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC เหล็กยึดท่อคิด 80% วัสดุค่าแรง 30%	งาน	1.00	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	2,080.00
5	งานพื้น - ผนัง				-	-	-	-
5.1	- พื้นคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมผิวขัดมัน (SLAB รับน้ำหนัก) พร้อมทำความสะอาด ช่อมแซมและยาแนวจุดที่แตกร้าว	ตร.ม.	95.00	280.00	26,600.00	82.00	7,790.00	34,390.00
5.2	- งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบพร้อมทาสี (ค่าแรง ก่อ+ฉาบ)	ตร.ม.	2.00	350.00	700.00	171.00	342.00	1,042.00
6	งานสี				-	-	-	-
6.1	- งานสีกันสนิม	ตร.ม.	80.00	38.00	3,040.00	35.00	2,800.00	5,840.00
6.2	- งานสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	6.00	35.00	210.00	30.00	180.00	390.00
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1				311,470.00		95,962.00	407,432.00

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลแม่จริม
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่จริม

วัน/เดือน/ปี : 14 กรกฎาคม 2563

หัวข้อ: การเผยแพร่ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1. บันทึกข้อความประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่จริม
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
3. บัญชีประมาณการราคากลาง
4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางประไพ อรุณสิทธิ์)

เจ้าหน้าที่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวดวงรัตน์ สมภาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางวราภรณ์ พรมเกษ)

เจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563